

ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ TRƯỜNG LƯU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Trường Lưu, ngày tháng 4 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05.XL: Thi công xây dựng công trình Xây dựng nhà đa năng, nhà hiệu bộ, nhà ăn bán trú và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Phú Lộc, xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh**

### ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định phân cấp về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội;*

*Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ các Quyết định của UBND xã Trường Lưu: Số 1024/QĐ-UBND ngày 01/12/2025 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà đa*

năng, nhà hiệu bộ, nhà ăn bán trú và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Phú Lộc, xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh; số 280/QĐ-UBND ngày 15/4/2026 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng nhà đa năng, nhà hiệu bộ, nhà ăn bán trú và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Phú Lộc, xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh; số 286/QĐ-UBND ngày 17/4/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thực hiện dự án: Xây dựng nhà đa năng, nhà hiệu bộ, nhà ăn bán trú và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Phú Lộc, xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Tờ trình số 22/TTr-E-HSMT-ĐT ngày 28/04/2026 của Tổ chuyên gia Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Đặng Trung và Báo cáo thẩm định số 01/BCTĐ-E-HSMT-BAP ngày 29/4/2026 của Công ty CPTV xây dựng Bình An Phú Nghệ An về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05.XL: Thi công xây dựng công trình Xây dựng nhà đa năng, nhà hiệu bộ, nhà ăn bán trú và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Phú Lộc, xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh;

Theo đề nghị của đơn vị tư vấn quản lý dự án (Công ty TNHH tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng 268) tại Tờ trình số 08/TTr-TTQLDA ngày 29/4/2026, đề nghị Tổ thực hiện dự án do UBND xã Trường Lưu làm Chủ đầu tư và phòng Kinh tế.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05.XL: Thi công xây dựng công trình Xây dựng nhà đa năng, nhà hiệu bộ, nhà ăn bán trú và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Phú Lộc, xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh được Tổ chuyên gia Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Đặng Trung lập với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao đơn vị tư vấn quản lý dự án, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Đặng Trung (Tổ chuyên gia) và các đơn vị phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND; Tổ trưởng Tổ thực hiện dự án do UBND xã Trường Lưu làm Chủ đầu tư; Trưởng các phòng: Kinh tế, Văn hóa - Xã hội; Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng 268; Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Đặng Trung và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hồng Quân**